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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Názov súboru stavieb: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU 
Kraj:    Prešovský 

Klasifikácia stavby: Spoločenská budova 

Prevádzkovateľ diela:  Obec Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Okrúhle 
 

A2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ 
PREVÁDZKU 
Objekt je situovaný v centre obce Valkovce. Obec je vzdialená od mesta Giraltovce 

približne 12 km severovýchodne v smere na Svidník. Objekt sa nachádza v obci Valkovce 
v smere na Svidník a Giraltovce po obecnej komunikácii s napojením na štátnu cestu. Objekt 
slúži ako Kultúrny dom( ďalej KD).  

Objekt budovy má tvar H. zvislé konštrukcie sú murované z tehál CDM a CDK. Stropy 
sú drevené s omietkou. Na drevenej konštrukcii krovu  je debnenie a plechová krytina 
z pozinkovaného plechu hr.0,6 mm. Okná celého objektu sú plastové. Povrchová úprava 
vnútorných stien je štukovou vápennou omietkou hladenou. Podlahy sú na prízemí prevažne 
dláždené, pódium sály je drevená podlaha.  V KD je keramická dlažba a obklad. Inžinierske 
site sú riešené v rámci areálu územia.  

Prístup k objektu rekonštrukcie je po miestnej komunikácii (obecnej ceste). Areál 
patriaci k budove je zo všetkých strán oplotený. Existujúci objekt KD je postavený tradičnou 
technológiou. Vstup je riešený s prístreškom. Strecha je sedlová s použitím drevenej 
konštrukcie. 

Súčasné využívanie objektu umožňuje jeho jednoduchú rekonštrukcie bez zásahu 
staticky nosných konštrukcií. Zariadenie bude slúžiť na spoločenské využívanie obce 
Valkovce. Navrhovaná rekonštrukcia nemení a neporušuje podmienky a koncepcie návrhu 
stavieb pre spoločenské podujatia. Cieľom projektu je rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
celková estetizácia objektu ako aj dosiahnutie úspory energie pri prevádzke objektov. Objekt 
je vzhľadom na svoj vek zachovalý, ale vyžaduje si modernizáciu. KD zariadenia si vyžadujú 
rekonštrukciu a skrášlenie. Súčasťou rekonštrukcie sú aj stavebné úpravy, ktorými sa 
dosiahne prevádzková bezpečnosť.  

Základné bilančné údaje KD objektu 
Zastavaná plocha rekonštruovanej časti je  230,5 m

2
.  

Podlažnosť (nadzemné)                   1 
Počet samostatných miestností  4 
Kuchyňa                1 
Sociálne zariadenie                                         2 
Chodba                                                            1        

 
Medzi ďalšie vybavenie objektu miestnosti Obecného úradu, nie sú predmetom 

rekonštrukcie 
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A2.1 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie tejto dokumentácie boli požité tieto podklady: 

- Požiadavky investora  

- Prehliadka miesta stavby 

- Katastrálna mapa 

 

Okrem vyššie uvedeného ako podklad slúžili platné vyhlášky a STN, typové podklady a 
informácie výrobcov o sortimente vyrábaných stavebných materiálov a výrobkov pre tento 
druh stavby. 

A3 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A ETAPY 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01  HLAVNÝ OBJEKT  (p.č. 62) 

Členenie stavby na etapy: 

V navrhovanej stavbe sa zrekonštruuje prízemie Kultúrno-správne budovy hlavného 
objektu. 

A4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Jedná sa o stavbu, ktorá nebude mať vecné a časové väzby na inú výstavbu. 
Nepredpokladajú sa aj iné súvisiace investície. 

A5 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA 

Začatie výstavby je podmienené získaním všetkých potrebných povolení a vyjadrení. 
Predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov. 

A6 PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA STAVBU  

Náklady stavby sú zrejme z rozpočtu stavby. Rozpočet stavby je súčasťou projektovej 
dokumentácie. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie je nemožné predpokladať všetky práce, 
ktoré sa počas výstavby vyskytnú. Všetky práce naviac nezahrnuté v rozpočte alebo projekte 
nemožno pokladať za chybu projektu. Na požiadanie Investora bude vypracovaný dodatok 
k projektu. Náklady znáša Investor. 

 

 

Vypracoval: Ing. Kamil Remeta                                              V Lužanoch pri Topli , 12-2015 


